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Al. ldentifika éni Udaje

Nazev: Nastavba ZS Stfedokluky
Misto: Stredokluky, ZS Stfedokluky, ulice Skolskéa &.p. 82
DotCené pozemky:
katg stra!nl pcv)zemek druh pozemku vlastnik
uzemi C.parc.
Stredokluky 99 zast. plochaa | 0 - siredokluky, Lidicka 61, Stredokluky
nadvori
Pfedmét PD: nastavba a stavebni Upravy

A2. Seznam vstupnich Udaj U

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly nasledujici dokumenty:

» Pdvodni projektova dokumentace: ,Rekonstrukce vytapéni“ vypracovana
10/2008 Ing. Zdenkem PesSkem

« Puvodni projektova dokumentace: ,Ustfedni vytapéni* z r. 1974
» vlastni zaméreni a prizkum objektu
» zakresy inzenyrskych siti v okoli objektu od jejich spravcu

* Projektova dokumentace pro spole¢né uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni:
,Nastavba ZS Stfedokluky*, vypracovana 08/2016.

A3. Architektonické reSeni

A.3.1. Architektonické a vytvarné reSeni

Stavaijici hlavni budova Skoly je zdény objekt skladajici se z vySSi a nizSi ¢asti, které
jsou propojeny. Objekt je Caste¢né podsklepeny. VysSi Cast je dvoupodlazni
s nevyuzivanym podkrovim, nizsi ¢ast je jednopodlazni s podkrovim vyuzivanym pro
skladovani. Stfechy nad obéma ¢astmi budovy jsou valbové. Stfecha nad vySsi Casti
je s povrchem z palené krytiny, stfecha nad nizSi ¢asti je s krytinou plechovou.
Objekt ma historickou fasadu s plastickou vyzdobou.

v s v 7z

Na nizSi ¢ast objektu Skoly navazuje jednopodlazni pfistavba se sedlovou stfechou,
na kterou je napojena dalSi jednopodlazni budova se stfechou pultovou. Tyto
objekty slouzi jako druzina a nastavbou nejsou dotéeny.

s

¢asti hlavni budovy Skoly

Nastavba bude provedena pouze nad stavajici nizs
fimsy a novou stfechou.

|
pozednicovym zdivem nad Urovni stavajici ponechané fi
Vzhled nastavby je podfizen stavajicimu architektonickému feSeni pavodniho objektu
Skoly.

Néastavba ZS Stredokluky D 1.1. - Technické zprava
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Stfecha bude valbova jako stfecha pavodni; dojde pouze ke zvySeni nizSi feSené
¢asti objektu oproti stavajici vysce o 0,9m a ke sjednoceni vySky hfebenl u této

v/ v

stfechy. Nastavba nepfesahne Uroven stavajici stfechy nad vyssi ¢asti objektu.

Stavaijici plasticka fasada pod ponechanou fimsou zistava beze zmén, pouze dojde
k natéru fasady celé feSené Casti objektu v barvé sjednocujici obé ¢asti budovy.

A.3.2. Materiadlové reSeni

Stavajici hlavni budova Skoly je zdény objekt, stropni konstrukce jsou tramové.
Stfecha nad vySSi Casti objektu je valbova se stfeSnim plastém z palené krytiny. Nad
nizsi Casti je stfecha takeé valbova, stfesni plast je tvoren trapézovym plechem.

Objekt mé plastickou fasadu. Okna jsou plastova, vnéjSi dvere jsou dievéneé.

Nastavba bude tvofena porobetonovym zdivem vyzdénym nad uUrovni ponechané
fimsy feSené ¢asti budovy.
V misté nastavby bude odstranéna stavajici tramova stropni konstrukce nad 1.NP,

ktera bude nahrazena novou konstrukci z ocelovych IPE nosnikl a betonové desky
vybetonované na trapézovém plechu uloZzeném na nosnicich.

Konstrukce valbové stfechy bude tvofena dfevénym krovem a zateplenym plastém
s povrchem z palené krytiny.
Noveé vnitini pficky budou sadrokartonové.

Nova okna budou stfesSni dfevénda, vnitfni dvefe budou dfevéné s laminovanym
povrchem.

Omitka nového zdiva bude vapenocementova, stavajici fasada vcetné plastické
vyzdoby pod urovni ponechané fimsy zlstane zachovédna, pouze bude opravena.
Fasada celé feSené Casti budovy (vyjma obkladaného soklu) bude opatfena natérem
v barvé sjednocujici vzhled s vySSi ¢asti budovy.

A.3.3. Dispoziéni a provozni reSeni

V hlavni budové se nachazi zakladni Skola, v pfistavbach je umisténa druzina.

Provoz Skoly a druziny nebude Upravami ménén.

Nastavba bude provedena nad nizsi ¢asti hlavni budovy, kde se v pfizemi nachazi
vstupni chodba, Satna, u€ebna a feditelna. Podkrovi v sou¢asné dobé slouZi jako
skladovaci prostory Skolnich pomulcek. Vstup do podkrovnich prostor je dvefmi
z chodby ve 2.NP a dale z vedlejSi ucebny.

V misté nastavby budou umistény dva sklady, archiv a kancelafr. Vstup do téchto
mistnosti bude z nové chodby pfistupné v misté stavajicich dvefi ze stavajici chodby
ve 2.NP. Vstup z vedlejSi u¢ebny do nového skladu bude ponechan.

Néastavba ZS Stredokluky D 1.1. - Technické zprava
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A.3.4. Bezbariérové uzivani stavby

Stavajici objekt ani navrhovana nastavba nejsou feSeny bezbariérové. Pfistup do
2.NP je pouze po schodisti.

A4. Konstruk €éni a stavebn é technické FreSeni, vlastnosti stavby

Projektova dokumentace feSi nastavbu a stavebni Upravy ve stavajicim objektu.

A.4.1. Pripravné prace

Pfed zahajenim praci dojde k vytyCeni a pripadnému zabezpecCeni stavajicich
nadzemnich inzenyrskych siti a k zabezpec&eni stavenisté.

Prostory v pfizemi i v podkrovi dotéené Casti objektu budou vyklizeny. Podlaha
v pfizemi pod mistem stavby bude opatfena ochranou proti poSkozeni. Vstup do
chodby k u¢ebnam v pfizemi bude zakryt.

A.4.2. Demolice a bouraci prace

Elektro rozvody a rozvody vytapéni (+1 radiator) v podkrovi budou odstranény.
PFicky z konstrukénich desek v podkrovi budou vybourany.

Stfecha i krov jednopodlazni c&asti objektu budou rozebrany a odstranény.
Pozednicové zdivo k urovni ponechané podokapni fimse bude vybourano.

Nad 1.NP v misté nastavby bude vybouran strop. (SDK pfi¢ka mezi u€ebnou a
Satnou pod bouranym stropem bude po vybudovani nového stropu upravena a
opravena.)

Cést sitky obvodového zdiva pod ptvodni pozednici bude ubouréana z ddvodu
uloZeni novych nosnych prvkl stropu.

A.4.3. Vodorovné nosné konstrukce

Nad 1.NP v misté nastavby bude vytvofena nova stropni konstrukce skladajici se
z ocelovych IPE nosnikl (140, 200, 270) a na né ulozeného trapézového plechu, nad
jehoz viny bude vybetonovana deska tl.50mm vyztuzena KARI siti. Na betonovou
desku budou polozeny vrstvy podlahy.

Cést stavajiciho obvodového zdiva v jeho vrchni &asti bude z davodu uloZeni novych
stropnich nosnikl ubourdna a bude zde vytvofen novy Zelezobetonovy vénec
225x200mm, na ktery budou ukladany IPE nosniky. Vénec bude vyztuZzeny
betonéfskou vyztuzi @ R12 s tfrminky, zhotoveny bude z betonu C 20/25 XC1.

V mistech, kde budou stropni nosniky ukladany do obvodové stény navazujici
dvoupodlazni €asti objektu, budou pro jejich ulozeni vytvofeny ve stavajicim zdivu
kapsy. Na stavajicich vnitfnich nosnych sténach bude v celé Sifce zdiva v Urovni
+3,49 m vybetonovan vénec z Zelezobetonu vysky 200mm, na ktery budou z divodu

Néastavba ZS Stredokluky D 1.1. - Technické zprava
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pouziti raznych velikosti IPE profili vybetonovany vyrovnavaci vrstvy. Na téchto
vyrovnavacich vrstvach budou ulozeny IPE profily.

Na novém zdivu pod pozednici budou vytvofeny nové vénce, které budou tvoreny
porobetonovymi U-profily se Zelezobetonovym jadrem. Do véncl bude vkladan
polystyren tloustky 50 mm. Tyto vénce budou zhotoveny z betonu C 20/25 XCla
budou vyztuZeny betonarskou vyztuzi @ R12 s tfminky.

A.4.4. Svislé nosné konstrukce, dozdivky

Stavajici okenni otvor nade dvefmi z chodby Skoly ve 2.NP, ktery nyni bude
zasahovat do podkrovi nastavby, bude zazdén pérobetonovymi tvarnicemi.

Nad stavajici ponechanou fimsou bude vyzdéno nové obvodové zdivo tvofené
porobetonovymi tvarnicemi tloustky 375 mm.

A.4.5. StreSni konstrukce

Stavajici stfeSni konstrukce nad jednopodlazni ¢€asti objektu bude kompletné
odstranéna a bude vytvofena nova valbova stfecha ve spadu 30°.

Krov bude vaznicovy se sloupky. Krokve budou pokladany na pozednice, které
budou kotveny do pozednicovych véncl na obvodovém zdivu. Sloupky budou
pomoci kotevnich Ghelnikd kotveny do betonové stropni desky. Vaznice budou

v v

ukotveny do kapes ve stavajicim zdivu vysSi ¢asti objektu.

Stfesni plast bude tvofit tepelna izolace z mineralni viny vklddana mezi krokve a pod
krokve do urovné klestin pod vaznicemi, kde bude izolace navazovat. Mezi vrstvami
tepelné izolace bude parotésnd folie. Na krokve bude poloZena difuzné oteviena
pojistna folie. Na folii budou uloZeny kontralaté 40/60 mm a dale bude provedeno
latovani 60/40 mm. StfeSni krytina bude keramicka palena stejného typu, jako krytina
na stfeSe dvoupodlazni Casti budovy Skoly — bobrovka pokladana s korunovym
krytim. Stfecha bude vétrana, ve 2.-3.fadé od hifebene budou po 1m do stfeSniho
plasté vkladany vétraci tasky. Vzduchova mezera bude dana vyskou kontralati. U
okapové hrany bude mezera zakryta vétraci mfizkou.

Napojeni stfechy na obvodové zdivo navazujici dvoupodlazni €asti budovy bude
oplechovéano.

A.4.6. PFicky

vswv

Nové pficky v nastavbé budou sadrokartonoveé tl. 125mm. PFicky jsou zhotoveny
z kovové konstrukce s vloZenou izolaci oboustranné oplasténé. Pouze pfFicky mezi
prazdnym prostorem sousedicim s mistnostmi 2.2 a 2.3 budou jednostranné
oplasténé.

PFicky budou dotazeny pod podhledy.

&

Néastavba ZS Stredokluky D 1.1. - Technické zprava
Stranka 5z 9




RYBAR stavebni s.r.o. listopad 16

&
A4

Stavajici SDK pri¢ka mezi u€ebnou a Satnou v 1.NP pod bouranym stropem bude po
vybudovani nové stropni konstrukce upravena a opravena.

A.4.7. Podhledy

Mistnosti podkrovi budou mezi krokvemi a pod krokvemi (resp. mezi kleStinami a pod
kleStinami) zatepleny izolaci z minerdlni viny. Izolace bude opladsténa SDK deskami
na kovovych nosnych a montdznich profilech pfipevnénych v Sikmych ¢&astech
k pomocnému dfevénému roStu zatepleni. Ve vodorovnych ¢&astech budou
konstrukce podhledd na zavésech.

SDK desky budou tvofit podhledy mistnosti.

Také v mistnostech 1.NP v mistech pod nastavbou bude vytvofen novy SDK
podhled, ktery bude zavéSen na nosnicich nového stropu. Podhledy budou vytvofeny
v urovnich stavajicich stropu.

Podhledy budou protipozarni s pozarni odolnosti 30 EI DP1.

A.4.8. Podlahy
V novych mistnostech podkrovi budou na betonovou stropni desku polozeny vrstvy
podlahové konstrukce.

Na desku bude umisténa krocejova izolace z mineralni viny tl. 30mm, na kterou bude
poloZzena separaéni PE folie. Na folii bude zhotoven cementovy potér tl. 50mm
vyztuzeny skelnymi vlakny, na ktery bude lepeno podlahové zatéZzové PVC. Podlahy
budou opatfeny po obvodé PVC lisStami (soklem).

A.4.9. Vyplné otvoru

StfeSni okna jsou navrzena kyvna s dolnim otviranim. Soucinitel prostupu tepla
celého okna — max. 1,3 W/m?K. V kancelafi (mistnost &. 2.3) budou umistény sestavy
dvou oken s prefabrikovanou krokvi. Okna budou opatfena vnitfnimi zastifiovacimi
roletami.

Stavajici dvefe do podkrovi z chodby i z u¢ebny budou nahrazeny novymi dfevénymi
plnymi kfidly do stavajicich ocelovych zarubni, které budou opatfeny novym natérem
v barvé dle vybéru investora. Dvefe v€etné zarubni budou s poZarni odolnosti EW
15DP3,C3.

Ostatni dvefe v mistnostech nastavby budou dfevéné plné s laminidtovym povrchem
do ocelovych zarubni. Barevnost dvefnich kfidel, zarubni a typy kovani budou dle
vybéru investora.

Néastavba ZS Stredokluky D 1.1. - Technické zprava
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A.4.10. Upravy vnitfnich povrchd

Dozdivka stavajiciho okna bude z vnitiniho prostoru opatfena vapenocementovou
Stukovou omitkou.

SDK podhledy a pfi¢ky budou vymalovany v barvé dle vybéru investora.

Viditelné prvky dfevéného krovu (sloupky, pasky) budou opatfeny protipoZarnim
natérem tak, aby splfiovaly pozarni odolnost 30 DP3.

A.4.11. Fasada a vnéjSi povrchy

Stavajici objekt je opatfen vapenocementovou omitkou. Stavajici plasticka vyzdoba
fasady zlstane zachovana v¢etné stavajici podokapni fimsy.

Na novém zdivu bude provedena vapenocementova omitka. Stejna omitkovina bude
pouZzita i na dozdivce zazdéného okna.

s wr

Pod arovni nového okapu bude v omitce z malty zhotovena nova jednoduché fimsa
s fabionem.

Fasada celé jednopodlazni ¢asti budovy Skoly, na které bude provedena néastavba,
bude opravena a nové natfena.

A.4.12. Klempirské konstrukce

Lemovani stfechy nastavby a dale oplechovani stavajici ponechané fimsy bude
provedeno z ocelového lakovaného plechu.

Zlaby a okapové svody budou na stfeSe nastavby nové. Je navrZzen okapovy systém
z ocelového lakovaného plechu v hnédé barvé, ktery je pouzit i na stavajici

7 v 7z

dvoupodlazni ¢asti budovy Skoly.

A5. Bezpec€nost p Fi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni
prost Fedi

Stavba je navrZzena tak, aby pfi jejim uzivani nebylo ohroZeno zdravi a bezpecnost
osob. Pracovni prostfedi je navrZzeno v souladu s hygienickymi pfedpisy.

PFi stavbé budou veSkeré zabudovavané vyrobky a materidly pouzivany vzdy jen s
platnymi certifikaty pro dané pouZiti.

A6. Stavebni fyzika - parametry stavby a jejich  ¢asti

A.6.1. Tepelna technika

Pfedmétem projektové dokumentace neni zmeéna tepelné technickych vlastnosti

stavajicich konstrukci pavodni ¢asti objektu. ReSena je pouze nastavba objektu.

Néastavba ZS Stredokluky D 1.1. - Technické zprava
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Vzhledem k tomu, Ze feSenou €ast objektu tvofi Skolni budova, je navrhova teplota
Bim=20°C a vihkost ¢; < 60%. Na zakladé téchto parametrl jsou stanoveny normové
pozZadavky na soucinitel prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce takto:

tab. pozadavky dle CSN 73 0540-2

pozadavek CSN
konstrukce 5
(W/m*-K)
sténa vnéjsi 0,30
stfecha Sikm4 se sklonem do 45° v€etné 0,24
Sikma vypln otvoru se sklonem do 45° z vytap&ného prostoru 14
do venkovniho prostfedi (okna) '

V objektu jsou navrzené konstrukce o téchto parametrech:

vypo €ten& hodnota U
konstrukce 5
(W/m~-K)
Sténa vnéjSi z pérobetonovych tvarnic 0,256
Stfecha valbova 0,18
Stanoveny pozadavek na okna 13

VSechny navrzené konstrukce spliuji hodnoty poZzadované normou. Konstrukce jsou
vyhovujici.

A.6.2. Denni osvétleni

V feSené nastavbé budou umistény sklady, archiv a dale jedna kancelafr.

Vyhovujici denni osvétleni je poZzadovano v prostorech s trvalym pobytem lidi, coz je
pouze kancelaf. Pozadavek je splnén v ¢asti pod okny, kde bude umisténo trvalé
pracovisté. Ostatni prostory v kanceléfi maji funkci komunikacni a uloZznou, pfipadné
jednaci.

PoZzadavek je dan Cinitelem denni osvétlenosti: D > Dmin=1,5%, zaroven
rovnomérnost min. 0,02.

Vypocdty jsou doloZzeny v samostatném protokolu.

A.6.3. Akustika

Jedinym hodnocenym (pobytovym) prostorem v nastavbeé je kancelar.

Z hlediska akustiky nejsou nutna Zzadna opatfeni, protoZze kancelar pfimo nesousedi
s Zzaddnym chranénym prostorem.

Néastavba ZS Stredokluky D 1.1. - Technické zprava
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A7. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Vybrané stavebni vyrobky a konstrukce budou mit deklarovanou pozZarni odolnost.
Jedna se o dvefe mezi prostory nastavby a stavajici chodbou a ucebnou ve 2.NP,
podhledy v mistnostech nastavby a viditelné dfevéné prvky krovu opatiené
protipoZzarnim natérem.

A8. Pozadavky na jakost material U a provedeni

Veskeré dodavané materialy budou mit platné certifikaty umoznujici dané pouZiti.
Provadéni praci bude odbornou spole¢nosti s fadné zaSkolenymi pracovniky
disponujicimi opravnénimi k dané c&innosti. Pfi provadéni praci budou pfednostné
dodrzovany vSechny platné normy. Jakékoliv odchyleni od normovych postupt je
nutné dopfedu odsouhlasit investorem nebo jeho zastupcem.

A9. Pozadované kontroly konstrukci am éreni a zkousky

Predevsim bude provedena kontrola veSkeré vyztuze v betonovych konstrukcich
pred zabetonovanim.

Po dokonc&eni stavby bude provedeno méfeni denniho osvétleni a méfeni umélého
osvétleni.
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