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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A1. Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název:   Nástavba ZŠ Středokluky 

Místo:    Středokluky, ZŠ Středokluky, ulice Školská č.p. 82 

Dotčené pozemky: 

katastrální 
území 

pozemek 
č.parc. druh pozemku vlastník 

Středokluky 99 
zast. plocha a 

nádvoří Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky 

 

Předmět PD:   nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název:   Obec Středokluky 

Sídlo:    Lidická 61, 252 68 Středokluky 

IČO:     00241695 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Jméno firmy:   RYBÁŘ stavební s.r.o. 

Adresa firmy:   nám. Míru 50, 276 01 Mělník 

Tel. / fax:   +420 315 622 913 /+420 315 670 008 

IČO:     27131335 

DIČ:    CZ27131335 

http:     www.rybar-melnik.cz 

e-mail:    info@rybar-melnik.cz 

hlavní projektant:  Ing. Jaroslav Rybář, ČKAIT 0001419 

 

 

A2. Seznam vstupních údaj ů 

Podkladem pro zpracování dokumentace byly následující dokumenty: 

• Původní projektová dokumentace: „Rekonstrukce vytápění“ vypracovaná 
10/2008 Ing. Zdeňkem Peškem 
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• Původní projektová dokumentace: „Ústřední vytápění“ z r. 1974 

•  Vlastní zaměření a průzkum objektu 

•  Zákresy inženýrských sítí v okolí objektu od jejich správců  

• Podmínky DOSS a správců inženýrských sítí 

• Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení: 
„Nástavba ZŠ Středokluky“, vypracovaná 08/2016. 

 

A3. Údaje o území  

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Stavba se nachází v zastavěném území v obci Středokluky v budově ZŠ, která se 
nachází v ul. Školská na pozemku č.parc. 99.  

Jedná se o nástavbu v místě stávající střechy nad řešenou částí hlavní budovy 
školy, kde se v podkroví v současné době nacházejí skladovací prostory. Nástavba 
nepřesáhne stávající úroveň střechy objektu. 

Na hlavní budovu školy navazují přízemní přístavby, ve kterých je umístěn provoz 
družiny. Tyto objekty nebudou stavbou dotčeny. 

  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Budova školy se nachází v památkově chráněném území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Srážková voda ze střech stávajících objektů je sváděna do kanalizace, voda ze 
zpevněných a nezpevněných ploch je zasakována. 

Nástavbou se odtokové poměry nemění.  

Systém odvodnění nové střechy bude napojen na stávající systém – z části do 
stávající kanalizace a z části na terén. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu, které nejsou v rozporu s územním 
plánem. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Jedná se o projekt pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky DOSS jsou splněny.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Projekt nezahrnuje žádné úlevové řešení ani výjimku. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba nevyvolává žádné související ani podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 

Dotčené pozemky: 

katastrální 
území 

pozemek 
č.parc. druh pozemku vlastník 

Středokluky 99 
zast. plocha a 

nádvoří 
Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky 

 

Dotčené stavby: 

• objekt základní školy č.p. 82 na pozemku č.parc. 99 

 

A4. Údaje o stavb ě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby – nástavbu a stavební úpravy uvnitř budovy 
školy.  

 

b) Účel užívání stavby 

Dotčený objekt je využíván jako škola. V půdním prostoru nad řešenou částí hlavní 
budovy školy, kde dojde k nástavbě, se v současné době nacházejí skladovací 
prostory. Účel objektu zůstane zachován, v nástavbě budou umístěny sklady, 
archiv a kancelář. 
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Na hlavní budovu školy navazují jednopodlažní přístavby sloužící jako družiny; 
stavbou nebudou dotčeny. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není v režimu ochrany podle zvláštních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Všechny konstrukce byly navrženy podle platných norem a splňují všechny 
potřebné požadavky. Byly provedeny statické výpočty, které ověřily základní 
koncepci řešení nosné konstrukce. Stavba odpovídá požadavkům na OTP dle 
vyhl. č. 268/2009 Sb. 

Statický výpočet prokázal, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící 
během výstavby a užívání neměla za následek:  

- zřícení stavby nebo její části, 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Stávající objekt ani nástavba nejsou řešeny bezbariérově. Přístup do 2.NP je 
pouze po schodišti.  

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

Projekt byl předložen DOSS. Podmínky dotčených orgánů byly splněny, jsou 
zahrnuty v PD. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby  

Stávající kapacity stavby tj. zastavěná plocha, zpevněné plochy, počty podlaží se 
nemění. Počet učeben je stávající beze změn. 
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V nástavbě vzniknou dva sklady, archiv a kancelář určená pro dva pracovníky. 

 

i) Základní bilance stavby 

Stávající objekt je napojen na veřejné sítě. Stávající přípojky do objektu jsou beze 
změn, kapacitně postačují. 

V nových místnostech umístěných v nástavbě bude doplněna pouze 
elektroinstalace, slaboproud a vytápění.  

Tepelné ztráty objektu se navýší o cca 5,6kW. 

Příkon elektro v objektu nebude navyšován, bude využito rezervy. 

Systém odvádění dešťových vod z nové střechy zůstává stávající – zčásti do 
dešťové kanalizace a zčásti na terén.  

Odpady produkované z provozu objektu jsou komunálního charakteru. Jsou 
shromažďovány v nádobách a následně odváženy v rámci svozu v obci. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Stavba bude prováděna za podmínky zachování provozu školy a družiny během 
školního roku. Realizace se předpokládá během hlavních školních prázdnin. 
Stavba nebude členěna na etapy. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou předběžně stanoveny na 4 mil. Kč. 

 

A5. Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 

Stavba není členěna na objekty. 

Součástí nástavby je napojení na technické zařízení budovy (rozvody topení, 
elektro a slaboproudu).  

Technologická zařízení nejsou součástí. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B1. Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek, na kterém se nachází budovy školy, je rovinný, zahrada za školní 
budovou se mírně svažuje severním směrem. Pozemek je umístěn v centru obce s 
okolní zástavbou. Přístup na pozemek je z ulice Školská. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

Stávající objekt byl zaměřen a zhodnocen z hlediska jeho technického stavu a 
konstrukcí.  

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl vzhledem k předmětu projektu 
prováděn.  

Dále byly od správců sítí zjišťovány inženýrské sítě v okolí objektu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází v památkově chráněném území.  

Stávající budova školy se nachází v ochranných pásmech IS. Vzhledem 
k předmětu projektu nebudou podzemní inženýrské sítě stavbou dotčeny. Během 
realizace stavby je nutno zabezpečit ochranu nadzemního vedení elektro NN, 
které je vedeno na vyšší část objektu školy. V blízkosti školy se též nacházejí  
nadzemní telefonní rozvody.  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba ani stavební pozemek nejsou v záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Nástavba se umisťuje v rámci stávajícího objektu školy. Charakter provozu je 
shodný s původním využitím. Z těchto důvodů se nezmění vliv stavby na okolí. 

Nedojde ani k navýšení srážkových vod odváděných kanalizací, protože střecha 
nad nástavbou bude stejné velikosti jako střecha původní. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin není navrhováno. 
Součástí projektu je bourání konstrukcí v rámci stávajícího objektu. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Žádné zábory trvalého ani dočasného charakteru nebudou prováděny. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Jedná se o stavební úpravy stávající budovy – napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu a IS nejsou dotčeny. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbou nevznikají podmiňující ani vyvolané investice. Stavba není časově ani 
věcně provázána na další činnosti.  

 

B2. Celkový popis stavby  

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel objektu školy se nemění. Účelem nástavby na části hlavní budovy školy je 
vybudování kanceláře, archivu a dvou místností pro skladování školních pomůcek. 
Kancelář bude sloužit pro 2 pracovníky. 

Provedení úprav nemá vliv na počet ani na kapacitu učeben v hlavní budově školy 
ani na stávající řešení provozu družiny v přístavbách.  

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projekt vychází ze stávajících tvarů vazeb a proporcí. Vzhled nástavby je proveden 
tak, aby nenarušoval původní architektonický ráz budovy. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Stávající hlavní budova školy je zděný objekt skládající se ze dvou propojených 
výškově rozdílných částí. Objekt je částečně podsklepený. Vyšší část je 
dvoupodlažní s nevyužívaným podkrovím, nižší část je jednopodlažní s podkrovím 
využívaným pro skladování. Střechy nad oběma částmi budovy jsou valbové. 
Střecha nad vyšší částí je s povrchem z pálené krytiny, střecha nad nižší částí je 
s krytinou plechovou. 
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K hlavnímu objektu jsou přistavěny dvě další na sebe navazující přízemní stavby 
sloužící pro provoz družiny. 

Nástavba je navržena v místě stávající střechy nad nižší částí hlavní budovy. 
Nástavba bude oddělena stávající římsou, která bude zachována. Tvar střechy 
bude stejný jako původní. Řešená část budovy bude o 0,90m zvýšená oproti 
stávajícímu stavu. Nástavba nepřesáhne stávající úroveň střechy vyšší části 
budovy. 
Řešení vzhledu nástavby je podřízeno architektonickému řešení původního 
objektu.  

Nástavba bude tvořena pozednicovým zdivem vyzděným nad úrovní ponechané 
římsy. 
V místě nástavby bude odstraněna stávající trámová stropní konstrukce nad 1.NP, 
a bude nahrazena novou konstrukcí z ocelových IPE nosníků a betonové desky 
vybetonované na trapézovém plechu. 
Konstrukce valbové střechy bude tvořena dřevěným krovem a zatepleným pláštěm 
s povrchem z pálené krytiny stejného druhu, jako je stávající krytina nad vyšší 
částí budovy – bobrovky. 
Fasáda řešené nižší části hlavní budovy bude opravena a opatřena nátěrem 
sjednocujícím vzhled s vyšší částí budovy. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V hlavní budově, nad jejíž částí bude realizována nástavba, se nachází základní 
škola, v přístavbách je umístěna družina. Provoz školní budovy i družiny zůstává 
stávající. 

V nástavbě budou umístěny dva sklady školních pomůcek, archiv a jedna 
kancelář. Přístup do těchto nových prostor bude přes stávající vstup z chodby ve 
2.NP, do jednoho skladu bude zachován přístup z vedlejší učebny. 

Stavba neobsahuje výrobní technologie. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stávající objekt školy ani nástavba nejsou řešeny bezbariérově. Vstup do 2.NP je 
pouze po schodišti.  

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost 
osob a dále aby nedošlo k ohrožení sousedních staveb. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Nástavba je navržena v místě původní střechy nad stávající nižší částí hlavní 
budovy školy.  

Stavební úpravy zahrnují odstranění stávající konstrukce střechy nad touto částí, 
vybourání stávajících konstrukčních příček v podkroví a vybourání stropu nad 
1.NP. Dojde k úpravě a opravě příčky, která se nachází pod bouraným stropem 
mezi učebnou a šatnou v 1.NP. 

Dojde k vybudování nové stropní konstrukce nad 1.NP a nové střešní konstrukce. 
Dispozičních úprav je dosaženo vybudováním nových příček. 

V nově vzniklých místnostech v nástavbě bude realizována elektroinstalace, 
napojení na slaboproud a vytápění. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové zdivo nástavby bude vyzděno nad úrovní stávající ponechané římsy. 
Bude provedeno z pórobetonových tvárnic. Ztužení objektu bude věnci v úrovni 
pod střešní konstrukcí. Budou použity pórobetonové U-profily se železobetonovým 
jádrem. Pro uložení nosných prvků nově budovaného stropu nad 1.NP budou 
v obvodovém a na vnitřním nosném zdivu realizovány železobetonové věnce. 

Nová stropní konstrukce nad 1.NP bude tvořena IPE nosníky, na nichž bude 
uložen trapézový plech, na který bude vybetonována stropní deska.  

Zastřešení bude valbovou střechou tvořenou dřevěným krovem se zatepleným 
pláštěm s pálenou střešní krytinou (bobrovky). 

Příčky v nástavbě budou sádrokartonové jednoduše opláštěné.  

Podhledy v 1.NP i v podkroví budou protipožární sádrokartonové. 

Podlahy v nových místnostech budou s povrchem ze zátěžového PVC. 

Výplně otvorů budou dřevěná střešní okna zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní 
dveře budou dřevěné plné s laminovaným povrchem do ocelových zárubní. Dveře 
mezi stávajícím objektem z učebny a z chodby do nástavby budou protipožární. 

Fasáda nového zdiva bude vápenocementová, stávající fasáda včetně plastické 
výzdoby pod úrovní ponechané římsy zůstane zachována, pouze bude opravena. 
Pod úrovní nového okapu bude v omítce provedena jednoduchá římsa s fabionem.  

Fasáda celé řešené části budovy (vyjma obkládaného soklu) bude opatřena 
nátěrem v barvě sjednocující vzhled s vyšší částí budovy. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost objektu je zabezpečena posouzením a vhodným návrhem 
jednotlivých částí stavby. Nové nosné konstrukce byly navrženy s ohledem na 
místní poměry a zatížení v souladu s požadavky norem a vyhl. č. 268/2009 Sb. 
Podrobnosti viz. stavebně konstrukční část D.1.2, kde jsou posouzeny nosné 
konstrukce stavby. Zejména se jedná o stropní konstrukci, vodorovné nosné prvky 
a konstrukci krovu.  

Všechny navržené konstrukce vyhovují výše uvedeným požadavkům. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Stávající objekt má napojení na veřejné sítě, které nebude měněno.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Ve stávajícím objektu budou ponechány vnitřní rozvody technických zařízení, které 
budou v nových místnostech v nástavbě doplněny.  

Rozvody elektroinstalace (osvětlení) a rozvody vytápění (+ radiátor) ve stávajícím 
podkroví, kde dojde k nástavbě, budou odstraněny. 

 

• Vytápění - bude napojeno na stávající rozvody v 1.NP v místech pod 
nástavbou. V nových místnostech budou osazeny nové deskové radiátory. 

• Nové rozvody elektro napojené na stávající rozvaděč ve 2.NP na chodbě. 
Elektro rozvody budou zajišťovat osvětlení místností nástavby, zásuvkové 
rozvody a napojení veškerých technických zařízení. 

• Nové zásuvkové rozvody slaboproudu napojené na stávající datový rozvaděč 
RACK umístěný v kabinetu (v knihovně) ve 2.NP.  

• Na objektu nástavby bude provedena nová hromosvodná soustava. 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Prostory v nástavbě budou tvořit samostatný požární úsek.  

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Prostory v nástavbě jsou zatříděny do III.SPB. - viz. zpráva PBŘ. 
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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Stávající i nově navržené konstrukce vyhovují požadavkům na požární odolnost 
viz. zpráva PBŘ.  

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únik bude probíhat po nechráněných únikových cestách na volné prostranství před 
objektem. Cesty podrobně definovány a posouzeny ve zprávě PBŘ. Pro únikové 
cesty jsou definovány požadavky na značení a provedení.  

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru 

Požárně nebezpečný prostor bude na západní straně přesahovat na pozemek 
jiného investora – parc.č.53/11 k.ú. Středokluky – v majetku Středočeského kraje 
potažmo integrované střední školy. Majitel tohoto pozemku bude písemně 
souhlasit s tímto přesahem. 

Ostatní odstupové vzdálenosti nepřesahují pozemky investora, popř. zasahují do 
volného prostoru – komunikace před objektem. 

Podrobně řešeno v části  D.1.3.- PBŘ. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

V prostoru změny nevzniká potřeba instalace vnitřního odběrního místa. Jako 
vnější zdroj požární vody bude sloužit nádrž uprostřed obce. 
V prostoru nástavby budou instalovány minimálně 2 přenosné hasicí přístroje. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 

K objektu je přístup po veřejné komunikaci v ulici Školská. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 

Stávající beze změn. Nové prostupy svou plochou nepřesahují limitní hodnoty 
norem. 
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i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 

Podrobně řešeno ve zprávě PBŘ. 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Podrobnosti řešení jsou zpracovány ve zprávě PBŘ. 

  

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

U stávajícího objektu nejsou měněny tepelně technické vlastnosti budovy ani 
způsob vytápění objektu. Nově je navrhována nástavba objektu. Celá nástavba i 
jednotlivé konstrukce splňují minimální požadavky dle platných ČSN. 

V nástavbě jsou nepobytové prostory s návrhovou teplotou 15 ºC a jedna kancelář 
s návrhovou teplotou 20 ºC a relativní vlhkostí nižší než 60%. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vytápění místností nástavby je napojeno na stávající topný systém.  

 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Jediným hodnoceným (pobytovým) prostorem v nástavbě je kancelář. Denní 
osvětlení je zde zajišťováno střešními osvětlovacími otvory. Trvalé pracoviště bude 
umístěno pod okny opatřenými žaluziemi, příp. roletami. 

Z hlediska akustiky nejsou nutná žádná opatření, protože kancelář přímo 
nesousedí s žádným chráněným prostorem. 

Umělé osvětlení je navrženo ve všech nových prostorách v souladu s normovými 
požadavky. 

Všechny nově navržené místnosti jsou přirozeně odvětrány okenními otvory. 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter a rozsah stavby nebyl radonový průzkum proveden. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k místu a charakteru stavby není součástí projektu ochrana proti 
technické seizmicitě. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Jedná se o objekt v klidové lokalitě. Navržené obvodové konstrukce svojí 
neprůzvučností zajistí dostatečnou ochranu vnitřního prostředí před hlukem a není 
potřeba navrhovat zvláštní opatření. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nachází mimo záplavová území, tudíž nejsou projektována žádná 
opatření protipovodňového charakteru. 

 

B3. Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající objekt ZŠ má stávající napojení na veřejné sítě, které nebude měněno. 

 

B4. Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

Stávající dopravní řešení není měněno. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající příjezd je z ulice Školská. 

 

c) Doprava v klidu 

Není měněno stávající řešení - parkování je zajištěno na stávajících parkovacích 
místech mimo školní areál. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Vstup do budovy školy je z veřejného chodníku v ul. Školská. 
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B5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno. 

 

b) Použité vegetační prvky 

S ohledem na charakter a rozsah stavby není vegetace řešena. 

 

c) Biotechnická opatření 

Součástí stavby není žádné biotechnické opatření. 

 

B6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí  

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na ŽP. Nedojde k ovlivnění okolí 
hlukem, nedojde k ovlivnění ovzduší, vod a půdy. Provozem stavby vznikají 
odpady běžného charakteru – komunální odpad. Jeho likvidace bude probíhat 
stávajícím způsobem. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 

Stavba se nachází v zastavěném území obce.  
Realizací stavby nedojde k zásahům do ekologických funkcí a vazeb v krajině.  
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v území chráněném soustav Natura 2000, tudíž nemá vliv na 
toto území.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje stanovení žádných ochranných a bezpečnostních pásem. 
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B7. Ochrana obyvatelstva  

Vzhledem k rozsahu stavby je rizikem pro obyvatele nepovolený vstup na 
staveniště. Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a řádně 
označeno bezpečnostními tabulkami. 

 

B8. Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Při realizaci stavby bude třeba zajistit dodávku el. energie pro strojní zařízení. 
Elektrická energie bude zajištěna staveništním rozvaděčem s podružným 
měřením, který se napojí na stávající silnoproudé rozvody v  objektu. Případně 
může být použito elektrocentrály. Zajištění vody bude taktéž ze stávajících zdrojů – 
bude prováděn kontrolní odečet spotřeby. 
 

Zařízení staveniště 

Pro zázemí staveniště budou využívány stavebníkem určené plochy. Jako 
kancelář bude užíván prostor v objektu, který určí zadavatel – správce objektu. 
Jako hygienické zázemí stavby bude pro pracovníky přistaveno mobilní WC. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Stávající odvodnění ploch není měněno. Stavba nevyžaduje specifické technologie 
pro odvod srážkových vod.  

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je přímo přístupné z komunikace v ulici Školská. Komunikace musí být 
chráněna proti poškození a musí být zajištěn její úklid v případě znečištění 
stavební činností. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební činnost bude mít vliv převážně na budovu školy, na okolní budovy a 
pozemky patřící škole. Z tohoto důvodu je navrženo provádět stavební práce 
v době hlavních školních prázdnin. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Okolí staveniště je třeba zajistit a označit dle platných legislativních požadavků na 
BOZP a PO. Pro vymezení staveniště bude převážně využíváno stávající oplocení 
pozemku, které bude doplněno v místech navazujících na okolní plochy. 
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Prostory v 1.NP pod místem stavby budou vyklizeny, podlahy budou opatřeny 
ochranou proti poškození. Vstup do chodby ke třídám v 1.NP bude během 
bouracích i stavebních prací zakryt. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro realizaci stavby nejsou uvažovány dočasné ani trvalé zábory. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Při realizaci stavby se předpokládají odpady převážně bez nebezpečných odpadů.  

Ostatní odpady vzniklé během stavby (předpoklad): 

 

katalog. 
číslo 

druh 
odpadu 

popis odpadu 
předpokládané 

množství (t) 
způsob 

odstran ění 

OBYČEJNÉ ODPADY 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických výrobku neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

20t recyklace 

17 02 01 O Dřevo 5t skládka 

17 02 02 O Sklo 0,1t recyklace 

17 02 03 O Plasty 0,1t recyklace 

17 04 05 O Železo a ocel 1t recyklace 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

S ohledem na charakter a rozsah stavby neřešeno – zemní práce nejsou 
realizovány. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ovzduší: bude ve fázi výstavby ovlivněno dopravou a provozem strojních 
mechanizmů. Prašnost při bouracích pracích bude snižována kropením. 

Odpady: zhotovitel stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů, jejich 
oddělené uložení do připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku. 
Doklady o uložení odpadů na skládku se přikládají ke kolaudaci. Odpady, které 
budou dále využitelné, budou přednostně předány k recyklaci. 

Hluk: po dobu výstavby dojde k mírnému zhoršení hlukové situace v posuzované 
lokalitě. Zdroji hluku budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. 
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S ohledem na objem stavebních prací lze však považovat zvýšení hlukové zátěže 
za akceptovatelné. 

Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době od 7 do 21 
hod. Při stavebních pracích budou splněny uvedené limitní hodnoty LAeq=65 dB 
pro stavební činnosti pro časový úsek 7.00 - 21.00 hod ve vztahu k nejbližšímu 
chráněnému prostoru. Při provádění bouracích prací, nakládání a odvozu suti 
budou přijata opatření pro snížení prašnosti a hluku. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Vstupní podklady k zhodnocení potřeb BOZP: 

• celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů 

• stavba bude realizována jedním dodavatelem nebo více dodavateli 

• na staveništi budou prováděny práce se zvýšeným rizikem dle přílohy č. 5 k 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (montážní práce) 

 

Pro danou stavbu bude zpracován podrobný plán BOZP za účelem zajištění 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi, eliminace rizika ohrožení zdraví 
a majetku, zajištění ochrany životního prostředí a předejití vzniku mimořádných 
událostí, havárií a požárů. Tento plán bude zpracován před zahájením stavby na 
základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb.  

Na základě předběžného zhodnocení rozsahu stavby, rizik spojených s její 
realizací a posouzení dle zákona 591/2006 Sb. a na základě poznatků dostupných 
v době zpracování projektové dokumentace byla vyhodnocena potřeba jmenování 
koordinátora BOZP. Koordinátor však nemusí být jmenován, pokud bude stavba 
prováděna pouze jedním dodavatelem nebo pokud množství současně pracujících 
osob nepřesáhne limitní hodnoty po stanovenou dobu (§14 zákona 309/2006 Sb.). 

 

Odpov ědnosti za hlavní činnosti p ři zajišt ění BOZP na stavb ě: 

1) Určení koordinátora BOZP - zajišťuje zadavatel. 

2) Oznámení prací na příslušný oblastní inspektorát práce - v termínu minimálně 
8 dní před předáním staveniště zhotoviteli – kopie tohoto oznámení musí být 
vyvěšena na viditelném místě u vstupu na staveniště – zajišťuje zadavatel. 

3) Organizační schůzka a předání informací o rizicích – je povinností zhotovitele 
a jeho subdodavatelů vypracovat vlastní seznam rizik a vzájemně se o nich 
prokazatelně (písemně) informovat, včetně informování jmenovaného 
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koordinátora BOZP a odborného zástupce stavebníka a to minimálně 8 dní 
před zahájením prací – zajišťuje zadavatel. 

4) Vypracování konkrétního plánu BOZP a PO na staveništi – zajistí koordinátor. 

5) Předání staveniště zhotoviteli – zajišťuje zadavatel. 

6) Práce na staveništi – zajišťuje dodavatel, kontroluje zadavatel a koordinátor. 

7) Kontrola stavu dodržování BOZP na staveništi – provádí denně zodpovědný 
pracovník dodavatele (např. stavbyvedoucí), dále všichni vedoucí pracovníci v 
rozsahu svých pravomocí (dle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce) 

8) Kontrola plnění plánu BOZP – provádí koordinátor BOZP (průběžně, dle 
podmínek časovosti prací, namátkově, při pravidelných kontrolních dnech 
stavby) 

9) Informace dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích vzniklých během postupu prací: upozornění na nedostatky, případně 
oznámení stavebníkovi neplnění nařízených opatření zhotovitelem a to 
průběžně koordinátorem BOZP. 

Zjištěné nedostatky jsou zapsány do stavebního deníku, případně knihy kontrol 
BOZP. Nedostatky jsou jasně specifikovány včetně termínu odstranění a 
odpovědné osoby. Po provedení kontroly plnění se provede zápis. 

 

Hlavní zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi: 

• viditelné označení staveniště bezpečnostními tabulkami 

• uspořádání staveniště tak, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem,  

• mobilní oplocení a mobilní zábrany u hranice staveniště s ostatními plochami  

• zajištění prostředků pro ochranu BOZP – zajištění lékárničky, používání 
OOPP 

 

Hlavní činnosti p ři realizaci a jejich rizika: 

Dle dostupných informací jsou vytipovány základní činnosti a jejich rizika včetně 
nutných opatření pro ochranu BOZP: 

Žebříky  

Jednoduché a dvojité žebříky  

* pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability žebříku při použití žebříku pro práci;  
* pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování; 
* pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný podklad a opěru; 
při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku; 
* větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou hmotností (většími nároky na bezpečné používání nežli žebříky 
dřevěné);   
 převrácení žebříku jinou osobou, najetí na žebřík projíždějícím vozidlem apod.; * prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků 
s následným pádem pracovníka;  
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Stavební práce  

Staveniště, pracoviště, podlahy a komunikace - pohyb osob  

* pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště; 

* podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích a podlahách, pracovních schůdcích, prozatímních schodištích, 
rampách, vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných pomocných pracovních podlahách;  

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, zachycení o různé překážky a vystupující prvky v prostorách stavby;  

* uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních prostorách;  

* propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání podrážky obuvi jinými ostrohrannými částmi;  

* pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích apod.);  

Nebezpečné otvory a jámy  

* pády osob do prohlubní, šachet, kanálů, otvorů, jam; 

* propadnutí nedostatečně pevnými a únosnými poklopy a přikrytím otvorů; 

* propadnutí neúnosnými prvky a konstrukcemi umístěnými na pochůzích plochách staveniště;  

Vstupy, schodiště, rampy, výstupové žebříky - pohyb osob po stavbě  

* šikmé našlápnutí na hranu schodišťového stupně; 

* uklouznutí;  

Výstupy a sestupy  

* pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce;  

Břemena a předměty - pád z výšky  

* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného 
jeřábem a jiným strojem); 

* pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky; 

* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné stavební konstrukce;  

Práce ve výškách  

Lešení a podobné konstrukce pro práce ve výškách  

pád pracovníka z výšky - 

* pád lešenáře při montáži resp. při demontáži jednotlivých prvků lešení (trubek, rámů, podlah apod.); 

* pád pracovníků z nezajištěných volných okrajů pracovních podlah lešení; při práci a pohybu osob na lešení; 

* pád pracovníka při užívání lešení; 

* pád osoby při odebírání břemen dopravovaných el. vrátkem, jeřábem z nezajištěných podlah lešení; 

* pád při šplhání a vystupování po konstrukčních prvcích lešení (nepoužití žebříku); 

* pád pracovníka při zřícení lešení, převrácení nekotveného a pojízdného lešení; 

* pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a ztráty stability, tuhosti zejména lešení zakrytých 
plachtami a sítěmi;  

* pády osob při sestupu (méně při výstupu) na podlahy lešení, ze žebříků;  

* propadnutí a pád nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách lešení širších než 25 cm; 

* pád pracovníka mezerou mezi vnějším okrajem podlahy lešení a přilehlou budovou, mezerou v koutech, rozích, štítových 
stěnách, u vystupujících říms, balkonů, lodžií apod.);  

* propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení konstrukcí, zejména dřevěných následkem jejich vadného stavu; 

* přetížení podlah lešení - jednotlivých prvků podlahy (fošny, podlahového dílce);  

* pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku podlahy (fošny, podlahového dílce); 

* propadnutí poškozenou podlahou; 

* propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné pracovní podlahy, podlahového 
dílce lešení, poklopů apod.;  
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* pád předmětu a materiálu z lešení na osobu z podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy (cihla, drobný materiál, úlomek 
z materiálu), ohrožení občanů, veřejnosti; 

* pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo jednotlivých předmětů z výšky při montáži a demontáži lešení; 

* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení; 

* odstřik, prosáknutí malty, kapalin používaných při práci na lešení; 

* pád materiálu, předmětů, případně částí lešení z podlah lešení při dopravě materiálu výtahy nebo el. vrátky;  

Zednické práce  

Zděné konstrukce zdění  

* pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.), překladu apod. na nohu, zasažení hlavy;  

* zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability, případně tuhosti, opěrných a izolačních zdí - 
přizdívek, komínového zdiva, pilířů, štítových i jiných zdí, příček a jiných zděných konstrukcí; 

* pád zdiva na pracovníka;  

* pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o větší hmotnosti, pád a zasažení osob;  

* propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických materiálů a jiných nedostatečně únosných konstrukcí 
stropu;  

Úpravy povrchů stěn a stropů  

* pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic;  

* práce v nefyziologických polohách, v kleče, poškození zdraví - pohybového aparátu; 

* práce v nepřirozené poloze těla nebo jeho částí, vynucené polohy;  

Výroba a p říprava sm ěsí 

Příprava suchých směsí 

*pád, převržení zásobníku suchých směsí; 

*zachycení, ruky šnekovnicí dávkovacího šnekovacího podavače; 

Míchačky, kátrovačky 

*pád, převrácení míchačky nebo kátrovačky 

*pád násypného koše (skipu) naražení, zasažení pracovníka; 

*kontakt končetiny s rotujícím bubnem míchačky (kátrovačky), zachycení ruky,  

*zachycení ruky mísícími lopatkami kontinuální šnekové míchačky na maltu ze suchých směsí, lopatkami domíchávače, 
žlabové míchačky, omítačky; 

zachycení, vtažení, sevření ruky řemenicí, pohonným mechanismem; 

Čerpadla směsí, omítačky 

*výron a vystříknutí malty 

*porušení celistvosti stěny bubnu (TNS), destrukce stěn prudkým únikem tlakového vzduchu s kamenivem netěsnostmi apod.; 

Pohyb po staveništi  

Stavební práce, zemní práce - pohyb po staveništi  

* pád osoby (občana) pohybující se po staveništi;  

* uklouznutí při chůzi po terénu, na blátivých zasněžených a namrzlých komunikacích a na venkovních staveništních 
prostorách; 

* dopravní nehody;  

* pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu (zejména v případech, kdy pracovník musí vyvinout sílu s horizontální 
složkou - např. při tlačení koleček při rozjezdu); 

* pád osoby na rovině, zakopnutí, uklouznutí, naražení různých části těla po nastalém pádu osob;  

* pády pracovníka na rovině a šikmých komunikacích;  
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Manipula ční pr áce 

Stavební práce - manipulační práce  

* pád osoby při výstupu a sestupu na ložnou plochu nákladního vozidla;  

* pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, 
labilní polohy nebo nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během jejich dopravy atd.; 

* sesutí břemen a pád při odebírání předmětů z ložných ploch dopravních prostředků a jejich pád na osobu;  

* přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem či pojízdným stavebním strojem na stavbě; 

* přejetí vozidlem;  

Malířské a nat ěračské práce  

*poškozené žebříky, štafle; 

*poškozené vadné manometry v ručních postřikovačích; 

*poškozené, vadné, pojistné ventily; 

*neznalost vlastností nátěrových hmot; 

*aerosoly rozprašovaných ředidel a rozpouštědel; 

Malá mechanizace, ná řadí  

Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně  

* zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při práci s vrtačkami, bouracími kladivy, sekáči apod. (elektrickými i 
pneumatickými); 

* zranění očí a obličeje odletujícími částmi při opracovávaní různých materiálů pneumatickými i elektrickými bruskami, 
vrtačkami, bouracími kladivy, sekáči apod.; (nejzávažnější je ohrožení očí odlétnutými úlomky, třískami, drobnými částicemi 
broušeného a řezaného materiálu a zejména brousícího resp. řezacího kotouče u brusek);  

* vykloubení a zlomení prstů, pořezání ruky apod. v případě "zakousnutí" (zaseknutí) nebo prasknutí vrtáku, při držení 
obrobku v rukou;  

* vyklouznutí, vypadnutí mechanizovaného nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí, zejména rukou a 
přední části těla (pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje (vrtáku), vypadnutí nástroje;  

* namotání oděvu resp. jeho volných částí nebo vlasů, rukavic na rotující nástroj (nejčastěji vrták u vrtaček a rotující upínací 
součásti brousících, leštících, hladících kotoučů apod. nářadí s rotujícími nástroji); 

* namotání, navinutí rukavice při kontaktu ruky s rotující míchací vrtulí nasazenou na el. vrtačku;  

* zasažení pracovníka, popř. i jiné osoby nacházející se v blízkosti pracoviště s nářadím, uvolněným nástrojem, jeho částmi 
při destrukci (zlomení, roztržení apod. poškození nástroje),  

* ohrožení pracovníka uvolněnými padajícími částmi omítky, zdiva, betonu při práci s nářadím nad hlavou či rameny;  

* zhmoždění, bodné a tržné rány na nohou v případě pádu nářadí z výšky při práci na žebřících, v případě nedostatečného 
upevnění nářadí;  

* pád pracovníka při práci s nářadím ze žebříku apod. (vážná poranění - zlomeniny, zhmoždění končetin, poranění hlavy, 
páteře, vnitřní zranění apod.);  

* ohrožení dýchacích cest jemným prachem, zaprášení dýchacích cest, plicní onemocnění; 

* při dlouhodobější práci s nářadím na opracování kamene a stavebních materiálů a výrobků (zvlášť nebezpečný křemičitý 
(silikonový) prach přírodních hornin (granitu, žuly, pískovce apod.), kameniny, betonu, teraca apod.);  

* vibrace přenášené na ruce s postižením různých tkání, poškození kostí, kloubů a šlach, cévní poruchy, onemocnění nervů; 
tyto poškození zdraví se projevují degenerativními změnami, které vznikají přímým mechanickým účinkem rázů; traumatická 
vibrační vazoneuróza při dlouhodobější práci s některými druhy nářadí, zejména pneumatickýmI 

* úraz obsluhy elektrickým proudem 

Nářadí se spalovacími motory - všeobecně  

* zasažení obsluhy pohybujícími se částmi;  

* zranění končetin o okolní pevné překážky;  

* požár, výbuch pohonných hmot (benzínových par), popálení, ekologické škody;  
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* působení výfukových plynů (teplota, obsahují škodlivé látky, zejména CO)  

* popálení od horkých povrchů motoru a výfukových plynů;  

* úder, naražení obsluhy;  

Ruční nářadí  

* vyklouznutí nářadí z ruky; 

* poranění kloubů ruky úderem o rohy nebo hrany předmětu;  

* pád nářadí ze zvýšených pracovišť, podlah, stolů; 

* naražení, zhmožděniny, tržné a bodné rány;  

* zasažení osoby uvolněným nástrojem;  

Stavební stroje  

pojízdné stavební stroje 

*přitlačení a zachycení osoby částí stroje 

*zachycení a vtažení končetiny pohybující se částí stroje, (řemenicí, řemenem, zachycením a vtažením části oděvu mezi 
ozubená soukolí apod. nebezpečná místa); 

*uklouznout, při nastupování a sestupování z kabiny  

*zasažení pracovníka pracovním zařízením stroje, přejetí, sražení, naražení na pevnou překážku; 

*přimáčknutí osoby konstrukcí stroje nebo pracovním zařízením otáčející se konstrukcí kolových rýpadel nakladačů 

*zasažení osoby padajícím materiálem, odlétnutým materiálem (kameny, zeminou apod.); 

*zasažení, rozdrcení, přimáčknutí osoby ramenem (výložníkem) rýpadla a nakladače; 

*pád a převrácení stroje do výkopu, utržení hrany výkopu, přitlačení a přimáčknutí řidiče;  

*v souvislosti s vnucenou pracovní polohou, 

*stroje, které se při práci pohybují, 

*řízení; 

*ostré hrany při ručním čištění a odstraňování materiálu; 

*práce v blízkosti rozpálených částí motoru, chladiče  

*výron a únik vysokotlaké hydraulické kapaliny a zasažení pracovníka; 

nesprávná manipulace a činnost  

*sjetí, převržení a pád stroje při nesprávném najíždění na tahač (dopravní prostředek); 

rýpadla, nakladače 

*přejetí koly, přitlačení konstrukcí stroje; 

*zasažení pracovníka (pracujícího v blízkosti stroje) pracovním zařízením nebo výložníkem; 

*přitlačení osoby pracovním zařízením k pevné konstrukci (ke zdi, k vozidlu, k vagónu, apod.); 

*nežádoucí rozjetí stroje  

*převržení stroje na kolovém podvozku, pád stroje po ztrátě stability; 

 

Hlavní zásady PO p ři realizaci stavby 

Stanovit rizika, umístit hasící přístroje, vyvěsit požární poplachovou směrnici. 

  

Harmonogram 

Součástí plánu BOZP bude harmonogram prací, který bude vypracován dle 
skutečných termínů výstavby (především skutečný termín zahájení prací), 
požadavků zadavatele a na základě stavebních postupů zvolených dodavatelem.  



RYBÁŘ stavební s.r.o.          listopad ’16 

 

 
Nástavba ZŠ Středokluky   A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva 

Stránka 24 z 27 

 

Dokumentace BOZP+PO na stavb ě 

Součástí dokumentace stavby bude: 

1. Plán BOZP a PO 

2. Registr rizik 

3. Prohlášení o seznámení s Plánem BOZP, revizích technických zařízení, 
zdravotní a odborné způsobilosti zaměstnanců 

4. Seznam osob zhotovitele 

5. Seznam zhotovitelů a jimi prováděných činností 

6. Seznámení návštěv staveniště s riziky 

7. Oznámení o zahájení prací 

8. Harmonogram prací 

 

Přehled právních p řepisů 

č. Předpis v platném znění 

I. BOZP - základní předpisy 

1. Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 

2. Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 

1. Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

3. Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 

III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

1. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

2. Zákon 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami 

3. Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

4. Nařízení vlády 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

5. Vyhláška 288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány 
těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého 
měsíce po porodu a mladistvým 

6. Vyhláška 432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

7. Nařízení vlády  361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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8. Zákon 373/2012 Sb. o specifických zdravotních službách 

IV. Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškod ňování, úrazové pojišt ění, závodní preventivní péče 

1. Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

2. Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců 

3. Nařízení vlády 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

4. Vyhláška 125/1993 Sb. kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání 

V. Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a mycí, desinfekční prostředky 

1. Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

2. Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

VI. Bezpečnostní zna čky a signály  

1. Nařízení vlády 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů 

2. Norma ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

VII. Výrobky, stroje a zařízení - obecné 

1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

2. Nařízení vlády 378/2001 Sb. které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

3. Nařízení vlády 17/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení 
nízkého napětí 

4. Nařízení vlády 20/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové 
nádoby 

5. Nařízení vlády 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

6. Nařízení vlády 26/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 

7. Nařízení vlády 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

8. Nařízení vlády 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 

VIII. Technická za řízení  

1. Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

2. Vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

3. Vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 

4. Vyhláška 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

5. Vyhláška 19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací nařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,   

6. Vyhláška 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
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zařízeních) 

IX. Stavebnictví, stavby, stavební práce  

1. Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci a na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

2. Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

3. Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

4. Vyhláška 394/2006 Sb. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice 
těchto prací 

5. Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a příslušné prováděcí 
předpisy (stavební zákon) 

6. Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 

7. Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

8. Vyhláška 369/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 

9. Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

10. Norma ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

11. Norma ČSN 05 0630 Zváraníe. Bezpečnostně ustanovenia pre oblůkové zváranie 
kovov 

12. Norma ČSN 73 26 01 Provádění ocelových konstrukcí 

13. Norma ČSN 73 26 02 Zhotovovanie tenkostěnných ocefových konštrukcií 

14. Norma ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

15. Norma ČSN 73 81 01 Lešení - Společná ustanovení 

16. Norma ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce 

17. Norma ČSN 73 81 07 Trubková lešení 

18. Norma ČSN EN 12812 Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh 

19. Norma ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky 

20. Norma ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce - Část 1 : Pracovní lešení - 
Požadavky na provedení a obecný návrh 

X. Doprava  

1. Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

2. Nařízení vlády 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 

3. Vyhláška 30/2001 Sb. kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 

4. Zákon 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

XI. Požární ochrana   

1. Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně 

2. Nařízení vlády 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 
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3. Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

4. Vyhláška 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

 

XII. Hluk, vibrace  

1. Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během stavby nedojde k narušení možnosti využívání okolních staveb. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Projekt nepředpokládá zásahy do veřejných komunikací a proto nejsou 
navrhována dopravně inženýrská opatření. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

Pro realizaci stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky.  

Stavební práce budou prováděny v době hlavních školních prázdnin (červenec - 
srpen). 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup stavby bude navržen dle skutečných termínů výstavby (především 
skutečný termín zahájení prací), požadavků zadavatele a na základě stavebních 
postupů zvolených dodavatelem. Postup stavby je následující: 

1) vymezení staveniště 
2) vyklizení prostor, ochrana stávajících konstrukcí 
3) bourací práce 
4) nové stavební konstrukce 
5) nové rozvody instalací 
6) úpravy povrchů a kompletace stavby 

 

 

 

 

 


